

Vergabeinformation nach VOB/A

Auftraggeber:	Stadt Hornberg Bahnhofstr. 1-3 78132 Hornberg Tel. 07833 793-80, Fax -24
Art des Auftrags:	Erweiterung und energetische Sanierung Sporthalle Hornberg
Ort der Ausführung:	Gustav-Fimpel-Straße 2, 78132 Hornberg
Gewerk:	WC-Trennwandbau
Ausführende Firma:	Sana Trennwandbau GmbH, Obere Tratt 10, 92706 Luhe-Wildenau
Ausführungszeit:	Oktober 2016
Gewerk:	Estricharbeiten
Ausführende Firma:	Armbruster & Dilger GmbH & Co. KG, Unterm Wald 256.1, 78144 Schramberg
Ausführungszeit:	September 2016 und März 2017
Gewerk:	Malerarbeiten
Ausführende Firma:	Knödler & Spath GmbH, Schönwälder Str. 2, 78098 Triberg
Ausführungszeit:	Juni – November 2016 und April 2017
Gewerk:	Trockenbau-/Verputzarbeiten
Ausführende Firma:	Stefan Röck, Leimattenstr. 15, 78132 Hornberg
Ausführungszeit:	Juli – Dezember 2016 und April 2017
Gewerk:	Gerüstbauarbeiten
Ausführende Firma:	Sauter Gerüstbau, Jahnstraße 18, 78120 Furtwangen
Ausführungszeit:	Mai – Juni 2016, Oktober – November 2016, März – April 2017 und Mai 2017
Gewerk:	Fassadendämmarbeiten
Ausführende Firma:	Stefan Röck, Leimattenstraße 15, 78132 Hornberg
Ausführungszeit:	Juni – Juli 2016 und Oktober – Dezember 2016

Gewerk: **Blechnerarbeiten**
Ausführende Firma: Kempf GmbH & Co. KG, Hohenweg 11, 78132 Hornberg
Ausführungszeit: Juni – November 2016 und April 2017

Gewerk: **Zimmerarbeiten**
Ausführende Firma: Markus Nock, Frombachstraße 31a, 78132 Hornberg
Ausführungszeit: Juli – November 2016 und März – April 2017

Gewerk: **Bodenbelagarbeiten**
Ausführende Firma: Bernhard Groß, Wolftaler Str. 8, 77709 Oberwolfach
Ausführungszeit: Juli 2016, Oktober 2016 und März 2017

Gewerk: **Fliesenarbeiten**
Ausführende Firma: Frank Arnold, Vor Bombach 1, 77761 Schiltach
Ausführungszeit: Juli 2016, Oktober 2016 und März 2017

Gewerk: **Flachdacharbeiten**
Ausführende Firma: B. Breithaupt GmbH & Co. KG, Bussardstr. 4, 78112 St. Georgen-Langenschiltach
Ausführungszeit: Oktober 2016 und Mai 2017

Gewerk: **Rohbauarbeiten**
Ausführende Firma: Läufer GmbH, Landstraße 2, 78132 Hornberg-Niederwasser
Ausführungszeit: Juli – Oktober 2016 und März – April 2017

Gewerk: **Rückbauarbeiten**
Ausführende Firma: BTS GmbH, Am Kanal 1, 77761 Schiltach
Ausführungszeit: Juli – November 2016 und März – April 2017

Gewerk: **Erdarbeiten**
Ausführende Firma: Läufer GmbH, Landstraße 2, 78132 Hornberg-Niederwasser
Ausführungszeit: August 2016 und März 2017, evtl. September/Oktober 2016